
 

Līgums 

par logu nomaiņu ēkai Hipokrāta ielā 2, K-17, Rīgā 

 

Rīgā, 2016.gada 29.decembrī   Pasūtītāja līguma reģ.Nr._____________ 

   

Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs, reģ. Nr. 90000058752, adrese: Hipokrāta 

iela 2, K-6, Rīga, LV-1038, tā direktora p.i. Daces Ķikutes personā, kura darbojas uz Ministru 

kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumu Nr.776 “Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra 

nolikums” un Veselības ministrijas 2016.gada 20.novembra rīkojuma Nr.13-05/425 pamata 

(turpmāk – Pasūtītājs) no vienas puses un  

SIA “Aldens Holding”, Reģ.Nr. 50103527141, adrese: Zalves iela 75, Rīga, LV-1046, 

tā pilnvarotās personas Aleksandra Čevera personā, kurš rīkojas uz Statūtu un Pilnvaras 

pamata, (turpmāk – Izpildītājs) no otras puses, 

bet abas puses kopā, (turpmāk – Puses), pamatojoties uz iepirkuma „Logu nomaiņa 

Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra ēkai Hipokrāta ielā 2, K-17, Rīgā” (ID Nr. VTMEC 

2016/8) rezultātiem, noslēdz līgumu (turpmāk - Līgums) par sekojošo: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Ar šo Līgumu Izpildītājs apņemas ar saviem spēkiem, tehniskajiem līdzekļiem un 

materiāliem veikt logu un palodžu izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu, esošo logu un 

palodžu demontāžu, Pasūtītāja ēkā Hipokrāta ielā 2, K-17, Rīgā, kā arī radušos atkritumu 

savākšana un nodošana utilizācijai (turpmāk – Darbi). Darbi tiek veikti saskaņā ar 

Izpildītāja Tehnisko-Finanšu piedāvājumu (pielikumā). 

1.2.Izpildītājs apliecina, ka tam ir saistoši: 

1.2.1. visi iepirkuma „Logu nomaiņa Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra ēkai 

Hipokrāta ielā 2, K-17, Rīgā”, ID Nr. VTMEC 2016/8, piedāvājumā iesniegtie 

apliecinājumi, 

1.2.2. šis Līgums un tā pielikumi. 

1.3. Preču piegādes un Darbu veikšanas vieta ir Hipokrāta iela 2, K-17, Rīga (turpmāk – 

Objekts). 

2. KOPĒJĀ LĪGUMA VĒRTĪBA UN APMAKSAS KĀRTĪBA 

2.1. Līgumcena, kas ietver sevī visas izmaksas, kuras saistītas ar šī Līguma 1.1.punktā minēto 

Darbu izpildi, nepārsniedz 28082.18 EUR (divdesmit astoņi tūkstoši astoņdesmit divi 

euro un astoņpadsmit centi), un 21% PVN 5897.26 EUR (pieci tūkstoši astoņi simti 

deviņdesmit septiņi euro un divdesmit seši centi), kas kopā sastāda 33979,44 EUR 

(trīsdesmit trīs tūkstoši deviņi simti septiņdesmit deviņi euro un četrdesmit četri centi). 

2.2. Līguma apmaksas kārtība: 

2.2.1. Avanss paredzēts 100% (simts procenti) apmērā no Līguma kopējās summas. 

Avansa maksājums tiek veikts 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no Līguma 

noslēgšanas un atbilstošā rēķina saņemšanas brīža.  

2.3.Maksājumi tiek veikti uz Izpildītāja norādīto bankas kontu. 
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3. PUŠU PIENĀKUMI, TIESĪBAS UN ATBILDĪBA 

3.1. Izpildītājs apņemas un garantē Līgumā paredzētos Darbus veikt kvalitatīvi, noteiktā 

termiņā, saskaņā ar Līguma noteikumiem un Latvijas būvnormatīviem, un citiem spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz Darbu izpildi. 

3.2. Izpildītājs nav tiesīgs bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas veikt jebkādus darbus, kas nav 

paredzēti Līgumā. 

3.3. Izpildītājs apņemas veikt visus nepieciešamos drošības pasākumus, kas saistīti ar Darbu 

veikšanu, lai garantētu Objekta apmeklētāju un darbinieku drošību. 

3.4. Izpildītājs apņemas neradīt bojājumus Objektam vai Pasūtītāja mantai, bet gadījumā, ja 

šajā punktā minētie bojājumi nodarīti, nekavējoties tos novērst par saviem līdzekļiem un 

atlīdzināt Pasūtītājam zaudējumus. 

3.5. Izpildītājs Darba laikā uz sava rēķina nodrošina būvgružu novākšanu, tīrību un kārtību 

Objektā. 

3.6. Izpildītājam it tiesības nomainīt piedāvājumā norādītos apakšuzņēmējus un/vai piesaistīt 

jaunus tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. 

3.7. Izpildītājs apņemas materiālus vai izstrādājumus uzstādīt atbilstoši materiālu ražotāja 

noteiktām tehnoloģijām vai instrukcijām. Ja Izpildītājs neizmanto materiālu ražotāja 

tehnoloģijas vai instrukcijas, tad šādi Darbi netiek pieņemti. 

3.8. Pasūtītājam ir tiesības veikt Darbu kvalitātes pārbaudi, pārbaudot tā atbilstību tehniskai 

specifikācijai un tāmei. 

3.9. Pasūtītājs apņemas samaksāt par kvalitatīvi veiktiem Darbiem šajā Līgumā noteiktajā 

kārtībā. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši piegādātie logi un/vai veiktie Darbi netiek pieņemti 

līdz defektu novēršanai. 

3.10. Pušu pienākums visā Līguma izpildes laikā nekavējoši brīdināt otru Pusi par 

neparedzētiem apstākļiem, kādi radušies no Pušu neatkarīgu apstākļu dēl un kuru dēļ 

var tik traucēta Līguma izpilde. 

3.11. Darbu organizatoriskie jautājumi tiek risināti un izskatīti sapulcēs, kurās piedalās 

Izpildītāja pārstāvis, Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis, kā arī Pasūtītāja un/vai 

Izpildītāja pieaicinātās personas. Sapulces tiek sasauktas Pasūtītāja norādītajā vietā pēc 

nepieciešamības, ja vien puses nav vienojušās par citu sapulču sasaukšanas kārtību. 

Sapulču protokolēšanu nodrošina Pasūtītāja pārstāvis. Iepriekš minētais neierobežo 

citu ar darbu veikšanu saistīto personu tiesības sasaukt sapulci, ja tas to uzskata par 

nepieciešamu, savlaicīgi (ne mazāk kā 2 darba dienas iepriekš) paziņojot par 

sapulces sasaukšanu pārējām ieinteresētajām personām. 

3.12. Pasūtītājam ir tiesības apturēt Darbus Objektā, ja Darbu izpildes kvalitāti ietekmē laika 

apstākļi.  

4. GARANTIJAS  

4.1. Izpildītājs garantē Darbu un pielietoto materiālu kvalitāti, funkcionālo darbību un 

atbilstību Līgumam. Izpildītājs uzņemas atbildību par trūkumiem un defektiem 

izmantotajos materiālos un/vai veiktajos darbos, kas atklājušies ekspluatācijā garantijas 

termiņa laikā. Veikto Darbu un pielietoto materiālu garantijas termiņš ir 60 mēneši no 

Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīža. 

4.2. Izpildītājs garantijas termiņā, saņemot Pasūtītāja rakstisku paziņojumu, uzņemas par 

saviem līdzekļiem novērst defektus, trūkumus, kā arī defektu izraisītos bojājumus 

objektam un/vai trešajām personām, vai neatbilstību Līgumam vai normatīvo aktu 

prasībām. Nosūtot paziņojumu, Pasūtītājs norāda arī vietu un laiku, kad Izpildītājam 

jāierodas un defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais defektu novēršanas termiņš 
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nedrīkst būt mazāks par 3 (trim) darba dienām attiecībā uz darbiem vai pielietotajiem 

materiāliem, ja vien Puses nevienojas par īsāku termiņu.  

4.3. Gadījumā, ja nekvalitatīvi veikto Darbu, pielietoto materiālu rezultātā ir izveidojusies 

situācija, kas prasa nekavējošas darbības, tad Pasūtītājam ir tiesības sastādīt aktu bez 

Izpildītāja klātbūtnes, iespēju robežās veicot situācijas foto fiksāciju, novērst izveidojušos 

situāciju un tikai tad par to informēt Izpildītāju un tālāk veikt 4.4.punktā norādītās 

darbības.  

4.4. Noteiktajā termiņā Puses sastāda defektu aktu, tajā norādot bojājumus, neatbilstības vai 

trūkumus darbos vai pielietotajos materiālos, ka arī to novēršanas termiņu. Gadījumā, 

ja Izpildītājs noteiktajā termiņā neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir 

tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Izpildītājam. Pasūtītājs 3 (trīs) darba 

dienu laikā nosūta sastādīto aktu Izpildītājam. 

4.5. Gadījumā, ja Puses, sastādot defektu aktu, nevar vienoties par konstatēto defektu, tā 

piekritību garantijai vai nepieciešamajiem defektu novēršanas termiņiem, vai garantijas 

ietvaros veikto darbu kvalitātei, Puses 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski vienojas par 

ekspertu, kurš tiek pieaicināts un kura viedoklis ir izšķirošs. Eksperta apmaksu sedz tā 

puse, kurai eksperta viedoklis ir par sliktu. 

4.6. Gadījumā, ja Izpildītājs nenovērš uz garantiju attiecināmos defektus un tā rezultātā 

izraisītos bojājumus Objektam un/vai trešajām personām, Pasūtītāja noteiktajā termiņā 

un termiņa nokavējums sastāda vismaz 10 (desmit) dienas, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt šādu 

defektu novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas. Izpildītājs šādā 

gadījumā atlīdzina Pasūtītājam visus ar defektu novēršanu saistītos izdevumus, papildus 

par katru nokavējuma dienu piemērojot līgumsodu 0,2 % (nulle komats divi procenti) 

apmērā no Līguma summas. 

5. DARBU PIEŅEMŠANA-NODOŠANA 

5.1. Izpildītājs ne mazāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms Darba pieņemšanas – nodošanas 

sanāksmes nosūta uzaicinājumu Pasūtītājam par sanāksmes dienu (Pasūtītājs nosaka 

laiku, cikos notiks sanāksme). Kopā ar uzaicinājumu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 

izpildīto Darbu aktu un aktā minēto ar Darbu izpildi saistīto materiālu atbilstības 

dokumentāciju. Darbu izpildes aktu kopsavilkumu var iesniegt ne vēlāk kā 1 (vienu) 

dienu pirms Darbu pieņemšanas – nodošanas sanāksmes. 

5.2. Pušu pienākums ir piedalīties Darbu pieņemšanas – nodošanas sanāksmē, kas sasaukta 

saskaņā ar Līguma 5.1.punktu. Ja kāda no Pusēm nav ieradusies uz sanāksmi un nav arī 

iepriekš rakstveidā devusi savu piekrišanu Darba pieņemšanas – nodošanas procedūras 

veikšanai bez viņa klātbūtnes, Līguma 5.1.punktā noteiktajā kārtībā tiek sasaukta 

atkārtota Darbu pieņemšanas – nodošanas sanāksme. 

5.3. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no izpildīto Darbu pieņemšanas, ja pieņemšanas laikā tiek 

atklāti defekti. 

5.4. Pārbaudes laikā konstatētos defektus novērš Izpildītājs par saviem līdzekļiem protokolā 

noteiktajā termiņā. Protokolā norādītais defektu novēršanas termiņš nav uzskatāms par 

Darbu izpildes termiņa pagarinājumu. 

5.5. Ja Darbu pieņemšanas – nodošanas sanāksmē netiek konstatēti defekti vai neatbilstības 

izpildītajos Darbos vai dokumentācijā un tiek konstatēts, ka Darbi ir paveikti kvalitatīvi 

atbilstoši Līgumam, normatīvo aktu prasībām, un ir iesniegta visa Darba 

izpilddokumentācija, tad tiek atzīts, ka Darbi ir pabeigti. Pamatojoties uz šo sanāksmi 

Puses sastāda Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu. 
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6. LĪGUMA IZPILDES NODROŠINĀJUMS – GALVOJUMS 

6.1. Līguma izpildes nodrošinājums – galvojums Līguma kopējās cenas apmērā ir spēkā no tā 

izdošanas datuma līdz Līgumā minēto darbu izpildei, pieņemšanas-nodošanas akta 

parakstīšanai. 

6.2. Līguma izpildes nodrošinājumu – galvojumu Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot, lai 

kompensētu Izpildītāja saistību neizpildes rezultātā Pasūtītājam nodarītos zaudējumus 

vai, lai nepieciešamības gadījumā ieturētu 7.punktā minētos līgumsodus. 

6.3. Līguma izpildes nodrošinājums tiek atgriezts 5 (piecu) darba dienu laikā pēc visu Līgumā 

minēto Darbu pabeigšanas un pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas. 

7. LĪGUMSODI 

7.1. Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Izpildītājam līgumsodu, ja Izpildītāja vainas dēļ paredzētie 

Darbi netiek izpildīti Līgumā noteiktajā termiņā, 0,1 % (nulle komats viens procents) 

apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk 

kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas.  

7.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji aprēķināt un ieturēt Līguma 7.1.punktā norādīto 

līgumsodu no Līguma izpildes nodrošinājuma – galvojuma. Ja tiek aprēķināts līgumsods, 

tālākie norēķini starp Izpildītāju un Pasūtītāju tiek veikti pēc līgumsoda nomaksas. 

7.3. Līgumsoda nomaksa neatbrīvo Puses no Līguma turpmākās pildīšanas. 

8. PRETENZIJU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA 

8.1. Jebkuras pretenzijas par Darbu kvalitāti vai Līguma neizpildi Puses iesniedz rakstveidā. 

8.2. Gadījumā, ja par piestādīto pretenziju, kas saistīts ar Darbu kvalitāti, Pušu starpā izceļas 

strīds, tad 5 (piecu) darba dienu laikā kopš pretenzijas saņemšanas dienas, Puses vienojas 

par neatkarīga eksperta pieaicināšanu. 

9. TERMIŅI 

9.1. Līguma darbības termiņš – līdz visu Pušu saistību izpildei. 

9.2. Izpildītājs 1.1.punktā minētos Darbus veic Pasūtītāja noteiktajā vietā ne vēlāk kā 60 

dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas. 

9.3. Darbu pabeigšanas brīdis, ir diena, kad veiktos Darbus ir pieņēmis Pasūtītājs, parakstot 

pieņemšanas-nodošanas aktu.  

10. LĪGUMA GROZĪŠANA, LAUŠANA 

10.1. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt izmaiņas līgumā, ievērojot Publisko 

iepirkumu likuma 67.1 pantā noteikto kārtību attiecībā uz grozījumu veikšanu. 

10.2. Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa bez Izpildītāja piekrišanas, ja: 

10.2.1. Izpildītājs Darbus veic nekvalitatīvi un/vai neatbilstoši Līguma noteikumiem;  

10.2.2. Piegādātājs ir pasludināts par maksātnespējīgu vai uzsākta Izpildītāja likvidācija. 

10.3. Līgums 10.2.punktā noteiktajos gadījumos uzskatāms par izbeigtu 7 (septītajā) dienā 

pēc Pasūtītāja paziņojuma par Līguma izbeigšanu nosūtīšanas dienas. Pasūtītājs 

paziņojumu par Līgumu izbeigšanu Izpildītājam nosūta ierakstītā vēstulē. 

10.4. Ja Izpildītājs vienpusēji izbeidz Līgumu, tad maksā Pasūtītājam līgumsodu 10 % 

(desmit procenti) no Līguma kopējās summas. 

10.5. Līguma darbības termiņš var tikt pagarināts, ja ir iestājušies Līguma 3.12.punktā 

minētie apstākļi.  
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11. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

11.1. Šis Līgums stājas spēkā tikai tad, kad: 

11.1.1. Puses Līgumu ir abpusēji parakstījušas, un 

11.1.2. Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam bankas galvojumu Līguma kopējās cenas 

apmērā Līguma izpildes nodrošinājumam ne vēlāk kā līdz 2016.gada 

30.decembra, plkst.14.00, un 

11.1.3. Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam rēķinu Līguma kopējās cenas apmērā ne 

vēlāk kā līdz 2016.gada 30.decembra, plkst.14.00. 

11.2. Gadījumā, ja Izpildītājs neiesniedz Pasūtītājam bankas izdotu galvojumu Līguma 

izpildes nodrošinājumam un rēķinu līdz 2016.gada 30.decembra, plkst.14.00, šis 

Līgums spēkā nestāsies arī vēlāk. 

11.3. Līgums izbeidzas, kad visas Puses ir izpildījušas saistības, ko tās uzņēmušās šajā 

Līgumā. 

11.4. Jebkuri strīdi un nesaskaņas, kas Pušu starpā var rasties šī Līguma izpildes rezultātā, 

Puses centīsies atrisināt savstarpējo pārrunu ceļā, ja vienošanās netikta panākta, tad 

strīds var tikt nodots izskatīšanai LR likumdošanā paredzētajā kārtībā attiecīgajā tiesu 

institūcijā. 

11.5. Visi šī Līguma papildinājumi un izmaiņas pie šī Līguma būs spēkā tikai pēc tam, kad tie 

tiks sastādīti rakstveidā, un abas Puses tos būs parakstījušas. 

11.6. Piekrītam saņemt dokumentus savā e-pastā: aldens@aldens.lv, saskaņā ar “Paziņošanas 

likuma” 9.panta otro daļu arī neizmantojot drošu elektronisko parakstu. 

11.7. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie Pasūtītāja un viens 

pie Izpildītāja, ar vienādu juridisko spēku un ir saistošs abām Pusēm no tā parakstīšanas 

brīža. 

12. PUŠU REKVIZĪTI 

PASŪTĪTĀJS 

Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs 

Reģ.Nr.90000058752 

Adrese: Hipokrāta iela 2, k-6, Rīga 

Banka: Valsts kase 

Kods: TRELLV22 

Konta Nr. LV93TREL2290570006000 

Tālrunis: 67536138, 67539035 

 

_________________ D.Ķikute 

IZPILDĪTĀJS 

SIA “Aldens Holding” 

Reģ.Nr. 50103527141 

Adrese: Zalves iela 75, Rīga, LV-1046 

Banka: AS “SWEDBANK” 

Kods: HABALV22 

Konta Nr. LV77HABA0551032961365 

Tālrunis: 67327904, 27796651 

 

___________________ A.Čevers 



 

 

Pielikums pie 

2016.gada 29.decembra līguma 

Nr.___________________ 

TEHNISKAIS – FINANŠU PIEDĀVĀJUMS  

 

Nr. 

p.k

. 

Preces 

nosauku

ms 

Prasības precei Pretendenta piedāvājums 

Tehniskā specifikācija Attēls Tehniskā specifikācija Attēls, ja mainās 

1 L-1 PVC logi 64 gab.; 

Loga izmērs (platums x 

augstums) 

2700 x 1500 mm; 

Logs verams, atgāžams; 

Logam jānodrošina 

“mikrovēdināšana”; 

Iekšējā palodze balta 30 

cm plata 

Ārējā palodze cinkota 

16 cm plata 

 

Skats uz logu no iekšpuses.

 

PVC logi 64 gab.; 

Loga izmērs (platums x augstums) 

2700 x 1500 mm; 

Logs verams, atgāžams; 

Logam ir “mikrovēdināšana”; 

Iekšējā palodze balta 30 cm plata 

Ārējā palodze cinkota 16 cm plata 

 

 

  

 

skats no iekšpuses

 L1 (64gb.)
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2 L-2 PVC logi 29 gab.; 

Loga izmērs (platums x 

augstums) 

2700 x 1200 mm; 

Logs verams, atgāžams; 

Logam jānodrošina 

“mikrovēdināšana”; 

Iekšējā palodze balta 30 

cm plata 

Ārējā palodze cinkota 

16 cm plata 

Skats uz logu no iekšpuses. 

 

 

PVC logi 29 gab.; 

Loga izmērs (platums x augstums) 

2700 x 1200 mm; 

Logs verams, atgāžams; 

Logam ir “mikrovēdināšana”; 

Iekšējā palodze balta 30 cm plata 

Ārējā palodze cinkota 16 cm plata 

 

 

3 V-3 PVC logi 3 gab.; 

Loga izmērs (platums x 

augstums) 

1700 x 1200 mm; 

Logs neverams; 

Logam jānodrošina 

“mikrovēdināšana”; 

Iekšējā palodze balta 30 

cm plata 

Ārējā palodze cinkota 

16 cm plata 

Skats uz logu no iekšpuses. 

 

PVC logi 3 gab.; 

Loga izmērs (platums x augstums) 

1700 x 1200 mm; 

Logs neverams; 

Logam ir “mikrovēdināšana”; 

Iekšējā palodze balta 30 cm plata 

Ārējā palodze cinkota 16 cm plata 

 

 

skats no iekšpuses

 L2 (29gb.)

skats no iekšpuses

 V3 (3gb.)
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4 L-4 PVC logi 2 gab.; 

Loga izmērs (platums x 

augstums) 

2100 x 1400 mm; 

Logs verams, atgāžams; 

Logam jānodrošina 

“mikrovēdināšana”; 

Iekšējā palodze balta 30 

cm plata 

Ārējā palodze cinkota 

16 cm plata 

 

 

Skats uz logu no iekšpuses. 

 

PVC logi 2 gab.; 

Loga izmērs (platums x augstums) 

2100 x 1400 mm; 

Logs verams, atgāžams; 

Logam ir “mikrovēdināšana”; 

Iekšējā palodze balta 30 cm plata 

Ārējā palodze cinkota 16 cm plata 

 

 

5 L-5 PVC logi 8 gab.; 

Loga izmērs (platums x 

augstums) 

1300 x 1400 mm; 

Logs verams, atgāžams; 

Logam jānodrošina 

“mikrovēdināšana”; 

Iekšējā palodze balta 30 

Skats uz logu no iekšpuses. 

 

PVC logi 8 gab.; 

Loga izmērs (platums x augstums) 

1300 x 1400 mm; 

Logs verams, atgāžams;  

Logam ir “mikrovēdināšana”; 

Iekšējā palodze balta 30 cm plata 

 

skats no iekšpuses

 L4 (2gb.)
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cm plata 

Ārējā palodze cinkota 

16 cm plata 

 

Ārējā palodze cinkota 16 cm plata 

 

 

 

Kopā: 106 (viens simts seši) PVC logi ar sekojošiem tehniskiem parametriem: 

 PVC Profils: GEALAN 8000 - 6 kameras 74mm; 

Krāsu tonis logiem un iekšējai palodzei – balts 

Furnitūra SIEGENIA (Vācija) 

Loga rāmja siltuma caurlaidības koeficients U<1,39 W/m2 

                                                         Stiklojums logiem: PILKINGTON  4+16 argons+4LowE Thermix   

logu stikla paketei siltuma caurlaidības koeficients U=1,1 W/m2 

 



 

 

 

Finanšu piedāvājums 

       

Nr. Darba apraksts Mērvienība Daudzums 

Vienības 

cena (par 

mērvienību), 

bez PVN, 

Eur 

Summa 

kopā, bez 

PVN, Eur 

 
1 

Veco logu un palodžu 

demontāža  
gab. 106 6.00 636.00 

 2 Logs L-1 gab. 64 190.16   12170.24 

 

3 

Loga L-1, iekšējās un ārējās 

palodzes montāža, t.sk. visi 

nepieciešamie materiāli 

gab. 64  85.72 5486.08  

 4 Logs L-2 gab. 29  165.54 4800.66 

 

5 

Loga L-2, iekšējās un ārējās 

palodzes montāža, t.sk. visi 

nepieciešamie materiāli 

gab. 29 81.34 2358.86  

 6 Logs V-3 gab. 3 78.62 235.86 

 

7 

Loga V-3, iekšējās un ārējās 

palodzes montāža, t.sk. visi 

nepieciešamie materiāli 

gab. 3 65.00 195.00 

 8 Logs L-4 gab. 2 276.68 553.36 

 

9 

Loga L-4, iekšējās un ārējās 

palodzes montāža, t.sk. visi 

nepieciešamie materiāli 

gab. 2  84.10 168.20  

 10 Logs L-5 gab. 8 105.54  844.32 

 

11 

Loga L-5, iekšējās un ārējās 

palodzes montāža, t.sk. visi 

nepieciešamie materiāli 

gab. 8 54.20 433.60  

 
12 

Radušos atkritumu utilizācija 

un pārējie izdevumi 
obj. 1 200.00 200.00 

 

Kopā bez PVN:   28082.18 

 PVN 21 %     5897.26 

 Kopā ar PVN:   33979.44 
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PASŪTĪTĀJS 

Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs 

Reģ.Nr.90000058752 

Adrese: Hipokrāta iela 2, k-6, Rīga 

Banka: Valsts kase 

Kods: TRELLV22 

Konta Nr. LV93TREL2290570006000 

Tālrunis: 67536138, 67539035 

 

_________________ D.Ķikute 

IZPILDĪTĀJS 

SIA “Aldens Holding” 

Reģ.Nr. 50103527141 

Adrese: Zalves iela 75, Rīga, LV-1046 

Banka: AS “SWEDBANK” 

Kods: HABALV22 

Konta Nr. LV77HABA0551032961365 

Tālrunis: 67327904, 27796651 

 

___________________ A.Čevers 

 


