

LĪGUMS
Par esošā lifta demontāžu un utilizāciju, jauna lifta piegādi, uzstādīšanu un uzturēšanu

Nr. _____

Rīgā, 2016.gada 25.augustā

Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs, vienotais reģ. Nr. 90000058752, tā direktora Egila Harasimjuka personā, kurš darbojas uz Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumu Nr.776 “Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra nolikums” pamata (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), no vienas puses, un

SIA “RECEIPT-HOLDING LIFTS”, reģistrācijas Nr. 40003180117, tā valdes locekļa Anatolija Kulika personā, kurš darbojas uz Statūtu pamata (turpmāk – IZPILDĪTĀJS), no otras puses,

katrs atsevišķi un abi kopā turpmāk saukti – Puse/Puses, noslēdz sekojošu līgumu (turpmāk – Līgums), pamatojoties uz iepirkuma “Lifta nomaiņa un uzturēšanas pakalpojuma nodrošināšana Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra ēkā Hipokrāta ielā 2, Rīgā”, iepirkuma identifikācijas Nr:VTMEC 2016/3 rezultātiem.

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS.

PASŪTĪTĀJS uzdod, un IZPILDĪTĀJS apņemas veikt esošā lifta demontāžu un utilizāciju, jauna lifta piegādi, uzstādīšanu un uzturēšanu Hipokrāta ielā 2, Rīgā saskaņā ar Līguma 1.pielikumu “Tehniskā specifikācija/Finanšu prasības”, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

2. LĪGUMA SUMMA UN SAMAKSAS NOTEIKUMI.

2.1. Esošā lifta demontāžas un utilizācijas, jauna lifta piegādes, uzstādīšanas un uzturēšanas darbu kopējā cena (Līguma kopējā summa) saskaņā ar Līguma 1.pielikumu ir **30106,00 EUR** (trīsdesmit tūkstoši viens simts seši *euro* un nulle centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN). PVN tiek aprēķināts saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu. Līguma kopējā summa ar PVN sastāda 36428,26 EUR (trīsdesmit seši tūkstoši četri simti divdesmit astoņi *euro* un divdesmit seši centi).

2.2. PASŪTĪTĀJS iemaksā avansu **8736,34 EUR** (astoņi tūkstoši septiņi simti trīsdesmit seši *euro* un trīsdesmit četri centi), neieskaitot PVN (kopā ar PVN summa sastāda 10570,97 EUR), 5 (piecu) dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas dienas un rēķina saņemšanas.

2.3. PASŪTĪTĀJS maksā **1450,00 EUR** (viens tūkstotis četri simti piecdesmit *euro* un nulle centi), neieskaitot PVN (kopā ar PVN summa sastāda 1754.50 EUR), 5 (piecu) dienu laikā pēc esošā lifta demontāžas, pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

2.4. PASŪTĪTĀJS maksā **8736,33 EUR** (astoņi tūkstoši septiņi simti trīsdesmit seši *euro* un trīsdesmit trīs centi), neieskaitot PVN (kopā ar PVN summa sastāda 10570,96 EUR), 5 (piecu) dienu laikā pēc jaunā lifta uzstādīšanas, pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

2.5. PASŪTĪTĀJS maksā **8736,33 EUR** (astoņi tūkstoši septiņi simti trīsdesmit seši *euro* un trīsdesmit trīs centi), neieskaitot PVN (kopā ar PVN summa sastāda 10570,96 EUR), 5 (piecu) dienu laikā pēc visu darbu pabeigšanas dienas. Par visu darbu pabeigšanas dienu uzskatāma diena, kad jaunais lifts ir nodots neatkarīgai ekspertu

iestādei un IZPILDĪTĀJS iesniedzis PASŪTĪTĀJAM pieņemšanas-nodošanas aktu, rēķinu un apliecinājumu par jaunā lifta reģistrāciju bīstamo iekārtu reģistrā.

2.6. PASŪTĪTĀJS maksā **2 447,00 EUR** (divi tūkstoši četri simti četrdesmit septiņi euro un nulle centi), neieskaitot PVN (kopā ar PVN summa sastāda 2960,87 EUR), par lifta uzturēšanu (tehniskajām apkopēm un pārbaudēm) par visu garantijas periodu (36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem), 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc visu darbu pabeigšanas dienas un rēķina saņemšanas.

3. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ UN VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI.

3.1. Līguma 1.punktā noteiktos darbus (izņemot lifta uzturēšanu) IZPILDĪTĀJS veic **līdz 2016.gada 27.novembrim (pēdējā diena)**, ievērojot šādus darba izpildes nosacījumus:

3.1.1. esošā lifta demontāža tiek veikta 1 (vienas) kalendārās nedēļas laikā;

3.1.2. jaunā lifta uzstādīšana tiek veikta 2 (divu) kalendāro nedēļu laikā;

3.1.3. jaunā lifta nodošana ekspluatācijā ar apliecinājumu, ka lifts ir reģistrēts bīstamo iekārtu reģistrā tiek veikta 1 (vienas) kalendārās nedēļas laikā.

3.2. Montāžas termiņš var tikt pagarināts, ja:

3.2.1. PASŪTĪTĀJS vēlas izmainīt izpildāmo darbu apjomu. Tādā gadījumā Puses to noformē rakstiski kā pielikumu pie šī Līguma;

3.2.2. iestājas nepārvaramas varas apstākļi vai arī ārkārtēju apstākļu rezultātā, kurus IZPILDĪTĀJS Līguma noslēgšanas brīdī nevarēja un tam saprātīgi nevajadzēja paredzēt, tiek apgrūtināta vai padarīta neiespējama uz laiku darbu izpilde, pie nosacījuma, ka IZPILDĪTĀJS pats pie tā nav vainojams.

3.3. IZPILDĪTĀJS apņemas beigt darbus Līgumā paredzētajā termiņā ar noteikumu, ka PASŪTĪTĀJS izpildījis visus šī Līguma nosacījumus.

3.4. Īpašuma tiesības uz Līguma priekšmetu pāriet PASŪTĪTĀJAM no IZPILDĪTĀJA pēc Līguma 2. pielikuma "Darbu pieņemšanas-nodošanas akts" abpusējās parakstīšanas un galīgās norēķināšanas par izpildītiem darbiem.

4. PUŠU SAISTĪBAS.

4.1. IZPILDĪTĀJA pienākums ir veikt visus darbus savlaicīgi, labā kvalitātē un termiņos saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU.

4.2. IZPILDĪTĀJS nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā, rakstiski brīdina PASŪTĪTĀJU par Līgumā neparedzētiem apstākļiem, kādi radušies pēc Līguma noslēgšanas no IZPILDĪTĀJA neatkarīgu apstākļu dēļ un kavē vai apgrūtināta šā Līguma izpildi, vienlaicīgi iesniedzot savus priekšlikumus. Ja IZPILDĪTĀJS neievēro šā Līguma punktu, IZPILDĪTĀJS zaudē tiesības atsaukties uz minētajiem apstākļiem kā attaisnojumu līgumsaistību nepilnīgai vai nesavlaicīgai izpildei.

4.3. IZPILDĪTĀJS garantē darba drošības pasākumu un ugunsdrošības pasākumu veikšanu un ievērošanu, ko paredz LR spēkā esošie normatīvie akti, kas attiecināmi uz Līgumā paredzēto darbu apjomu. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par šo noteikumu ievērošanu no savu darbinieku un piesaistīto apakšuzņēmēju puses un par to neievērošanas rezultātā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu.

4.4. IZPILDĪTĀJS nodod PASŪTĪTĀJAM lifta tehnisko dokumentāciju un ekspluatācijas noteikumus latviešu valodā.

4.5. PASŪTĪTĀJS apņemas veikt maksājumus atbilstoši Līguma 2.punktam.

4.6. PASŪTĪTĀJS nodrošina elektrobarošanas padevi līdz lifta vadības stacijai pirms montāžas uzsākšanas.

4.7. Lai Līgums tiktu īstenots bez nevajadzīgas kavēšanās, Pušu pienākums ir nodrošināt no savas puses kompetentu pārstāvi, kurš ir tiesīgs darboties attiecīgās Puses

vārdā. Par kontaktpersonām tiem nozīmētas:

4.7.1. no PASŪTĪTĀJA puses: Administratīvā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Ilze Kreigere, tālr.67539035, e-pasts: ilze.kreigere@vtmec.gov.lv;

4.7.2. no IZPILDĪTĀJA puses: ražošanas direktors Viktors Teņajeva, tālr. 29264190, e-pasts: rhl@lift.lv.

5. LIFTA UZTURĒŠANA UN GARANTIJAS SAISTĪBAS.

5.1. IZPILDĪTĀJS nodrošina lifta uzturēšanu (tehniskās apkopes un pārbaudes) visā garantijas periodā atbilstoši lifta ekspluatācijas noteikumiem un citiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. IZPILDĪTĀJS analizē lifta lietošanas intensitāti, tādejādi izvēlas atbilstošu lifta tehniskās apkopes un pārbaudes biežumu. Lifta bojājumu gadījumos IZPILDĪTĀJA pārstāvis nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (vienas) stundas laikā, ierodas pie PASŪTĪTĀJA, lai novērstu lifta bojājumus.

5.2. IZPILDĪTĀJS pie pareizas ekspluatācijas un apkopes garantē uzstādītā lifta, no jauna samontētās iekārtas, nomainīto detaļu un mezglu darbību 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus no darbu nodošanas brīža. Detaļas un mezglus, kurus nepieciešams nomainīt garantijas laikā, IZPILDĪTĀJS nekavējoties ar PASŪTĪTĀJU saskaņotā laikā nomaina par saviem līdzekļiem.

5.3. Garantijas laikā visas prasības par defektu novēršanu PASŪTĪTĀJS rakstiski iesniedz IZPILDĪTĀJAM, kurš uzsāk defektu novēršanu divu dienu laikā no paziņojuma saņemšanas un nodrošina defektu novēršanu par saviem līdzekļiem. Garantijas laiks tiek pagarināts par termiņu, kas vienāds ar laiku no paziņojuma saņemšanas dienas līdz defekta novēršanas dienai.

5.4. Ja IZPILDĪTĀJS uzskata, ka viņš nav atbildīgs par garantijas laikā radušos defektus (piemēram, iekārtas tīšs bojājums, vandālisms, neatbilstoša ekspluatācija, stihiskas nelaiemes), viņš par to rakstiski paziņo PASŪTĪTĀJAM. Strīdus un domstarpības Puses atrisina pārrunu ceļā, vai LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

6. PUŠU ATBILDĪBA.

6.1. IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM soda naudu 0,05 % no Līguma summas par katru darbu izpildes termiņa pārsniegšanas dienu, bet ne vairāk, kā 10% no Līguma kopējās summas.

6.2. PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM soda naudu 0,05 % no savlaicīgi nepārskaitītās summas par katru termiņa pārsniegšanas dienu, bet ne vairāk, kā 10% no Līguma kopējās summas.

6.3. Nekvalitatīvas lifta iekārtas piegādes un darbu izpildes gadījumā PASŪTĪTĀJS sastāda Aktu un uzrāda pretenzijas IZPILDĪTĀJAM. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt nekvalitatīvas lifta iekārtas nomainīšanu.

6.4. Pretenzijas pamatotībai par nekvalitatīvas lifta iekārtas uzstādīšanu un nekvalitatīvu darbu izpildi ir jābūt rakstveidā apstiprinātai no neatkarīga eksperta.

7. LĪGUMA LAUŠANA.

7.1. Līgumu pirms termiņa un bez turpmākas izpildes var lauzt pēc abpusējas vienošanās. Šādā gadījumā Puses norēķinās par faktiski paveikto darbu.

7.2. PASŪTĪTĀJS var vienpusēji izbeigt Līgumu un uz IZPILDĪTĀJA rēķina nodot darbu izpildi/ to pabeigšanu trešajām personām, ja IZPILDĪTĀJS nepilda šā Līguma noteikumus, tai skaitā, neievēro darbu izpildes termiņus, un nepastāv neviens no šajā Līgumā noteiktajiem IZPILDĪTĀJA saistību neizpildi attaisnojošajiem apstākļiem, un IZPILDĪTĀJS nav novērsis Līguma pārkāpumu arī pēc rakstiska PASŪTĪTĀJA brīdinājuma saņemšanas. Šādā gadījumā Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu ar

PASŪTĪTĀJA paziņojuma par Līguma izbeigšanu nosūtīšanas brīdi.

8. VISPĀRĒJI NOTEIKUMI

8.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz visu līgumsaistību izpildei.

8.2. Visi Līguma papildinājumi un grozījumi stājas spēkā pēc to abpusējas parakstīšanas, ir pievienojami Līgumam un izskatāmi par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

8.3. Visi dokumenti, kas ir nodoti faksimila vai interneta ceļā, satur juridisku spēku.

8.4. Pēc šī Līguma parakstīšanas visu iepriekšējo pārrunu rezultāti, sarakste un iepriekšējie līgumi par šī Līguma priekšmetu zaudē spēku, izņemot iepirkuma piedāvājumu un nolikumu.

8.5. Strīdus, kas Pusēm rodas Līguma izpildes gaitā, puses risina sarunu ceļā, ja vienošanās netiek panākta, Puses Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā griežas vispārējās jurisdikcijas tiesā. Strīds tiek skatīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

8.6. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrai Pusei pa 1 (vienam) eksemplāram. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

9. LĪGUMA PIELIKUMI.

9.1. Pielikums Nr.1 - Tehniskā specifikācija/Finanšu prasības

9.2. Pielikums Nr.2- Pieņemšanas–nodošanas akta paraugs.

10. PUŠU ADRESES UN BANKAS REKVIZĪTI.

PASŪTĪTĀJS:	IZPILDĪTĀJS:
Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs Hipokrāta iela 2, Rīga, Latvija, LV-1038 Reģ. Nr. 90000058752 Valsts kase, kods TREL22 Konta Nr.: LV93TREL2290570006000 Tālrunis: 67539038 Fakss: 67539036 e-pasts: vtmec@vtmec.gov.lv Kontaktpersona: Ilze Kreigere Tālrunis: 67539035	SIA „RECEPT-HOLDING LIFTS” Pulka iela 14, Rīga, LV-1007 Reģ.Nr.40003180117 A/S „Swedbank” Konta Nr.: LV23 HABA 0140 8038 8090 1 e-pasts: rhl@lift.lv Kontaktpersona: Anna Ulanova tālr.: 67148401, 29569431 fakss: 67148402

PASŪTĪTĀJS:	IZPILDĪTĀJS:
...../E.Harasimjuks//A.Kuliks/